

להלן שאלות הבהרה הנוגעות למכרז 17/2022:

1. בהצעה מפורטים שלבי התשלום :
אבן דרך ראשונה לתשלום הינה בעת הוצאת היתר.
בפרויקט כזה שבו האדריכל אחראי על העסקת כל היועצים של הפרויקט - ישנן הוצאות רבות טרם הוצאת היתר.
ועל כן שלבי התשלום ימנע מרבים להשתתף. האם ניתן לשקול שינוי באבני הדרך לתשלום והוספה של שלב מקדמה/תכנון ראשוני כפי שנהוג?
2. התשובות על השאלות יתקבלו במועד קרוב מדי למועד ההגשה האחרון של המכרז.
האם ניתן להאריך את מועד ההגשה בשבוע-שבועיים?
3. על פי תנאי המכרז מובן שכל היועצים המקצועיים יועסקו ע"י האדריכל.
מכך אנו מבינים שהעסקת ניהול פרויקט/פיקוח הם באחריות העיריה.
האם אכן העיריה מתכוונת להעסיק/למנות מנהל פרויקט/פיקוח מטעמה ועל חשבונה?
4. בתנאי המכרז כתוב כי היקף העבודה כולל היתר בניה לרבות כל האישורים הנלווים... ותשלום כל האגרות ללא יוצא מן הכלל.
הניסוח הזה עלול לחשוף את האדריכל לתשלומים גבוהים שלא בתחום אחריותו, כגון חיבורים הקשורים בתשתיות וכ"ו האם תוכלו לפרט? אולי להעריך מה הדבר כולל ומה עלולים להיות גובה התשלומים?
5. בתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק, חתימת המצהיר אמורה להיות אחרי המשפט " זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת " .
6. בהצהרה בדבר קרבה לעובד החברה או לחבר החברה, באישור העו"ד בתחתית הדף רשום " כי ביום הופיעה בפניי מר " אמור להיות אחרי המילה "ביום " מקף על מנת לרשום עליו התאריך של היום שנחתם בו התצהיר. יכול להיות שבעת שהועבר קובץ WORD לקובץ PDF השתבש הסדר של המילים, נודה אם תפרסמו את המכרז לאחר תיקון הני"ל.

תשובות לשאלות הבהרה:

1. לא ניתן לשנות תנאים אלה.
2. לא ניתן להאריך מועד הגשה.
3. כן, העירייה ממנה מנהל פרויקט/מפקח.
4. הכוונה תשלום כיבוי אש, ובדיקת לחץ מים.
5. זה טופס אחיד ואין מניעה שיחתום במקום שמצוין.
6. יכול לרשום תאריך מעל המילה ביום.